
水方案下污水处理设施模块化设计与示范建设

项目任务书
项目名称：水方案
专家职责:  模块化设计及示范点示范建设

时间:  2018年1月-2018年12月
第一部分  背景信息和项目简介
随着我国城市化进程的推进，以农家乐为代表的乡村旅游业快速发展，给农民带来可观的经济收入。然而，由于基础设施配套与农村经济发展不匹配，造成农家乐污水的无序排放，严重影响当地的水环境质量。由可口可乐公司发起的“乐在农家”项目，根据地方需求，因地制宜地设计、建设、运营与乡村相协调的污水生态处理工艺，以实现污水回用或达标排放，提升农村生态环境。同时，通过可口可乐公司的品牌效应对乐在农家项目进行示范宣传，推动农家乐生活污水治理项目在全国广泛开展。

目前，“乐在农家”项目已在福建、山东、四川、山西、江苏等多个省市进行试点建设，运行良好，处理水质达到国家一级排放标准，受到当地政府和业主的好评，吸引了全国其他省市的政府领导和农家乐业主积极申请引进“乐在农家”项目。然而，“乐在农家”示范项目所建设的土壤多介质处理系统在实施过程中仍存在以下问题：（1）不同项目点污水产生量及水质有差异，建设规模不同，由于没有统一标准，造成每个项目点需要重新设计。（2）当前现场采用传统土建施工，需要投入大量的人工及机械，施工方式复杂。（3）现场施工，受天气条件影响严重。（4）土壤处理系统长期运行，系统内部会不可避免的出现问题，难以检修，影响可持续运行。因此，为使已开发的多介质土壤污水处理技术能够适应市场需求，提高建设速度，保证运行质量，本项目旨在对多介质土壤污水处理技术开展模块化设计，组织产业化生产，指导现场实施，促进其在全国进一步推广。

第二部分  职责和责任
专家团队负责对现运行的“乐在农家”土壤多介质污水处理系统进行模块化设计，使其保持原有处理效果的同时，实现集成化设计、批量化生产、简易拼装，更利于该技术在全国范围内快速推广，标准化运行。
专家团队需根据设计方案，实现模块化设计的制样及生产，并将模块化的土壤多介质污水处理系统在福建省厦门市进行示范实施。并负责调试，使示范项目出水达标排放。

第三部分  工作内容

“乐在农家”项目技术方案研究、设计及咨询：

乐在农家项目技术咨询清单
	序号
	活动名称
	项目内容

	1
	现场调研
	访问现场，数据采集

	2
	技术方案分析
	多方案评估、可行性分析

	3
	技术设计
	模块化设计

	4
	委托生产
	由具有资质的生产企业实现模块化制样

	5
	现场施工指导
	现场指导模块化拼接

	6
	试运行调试
	示范点试运行调试


第四部分  手册提交
提交“乐在农家”污水处理技术模块化设计方案及操作培训手册。

第五部分  时间安排

2017年12月10日-2018年12月31日
第六部分 预算

项目预算不超过40万人民币。
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